



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN MUNICIPIO HECELCHAKAN ESTADO DE CAMPECHE A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL C. LIC. JORGE ABRAHAM MARTINEZ CANUL EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE LA CONTRATADA "COVILH. S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL "LIC. GERMAN MONTIEL LUGO" EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**

**DECLARACIONES**

**"EL CONTRATANTE "DECLARA:**

**PRIMERA.- DECLARA "EL MUNICIPIO":**

a.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II, y III párrafo primero inciso h) y párrafo tercero de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 4, 102 y 105 fracciones I, IV de la constitución política del estado de Campeche, 1, 2, 3, 62, fracción XVI, 71, 102, fracción I inciso b) 123, fracciones III y X, 159, 178, 183 y 184 de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, el municipio de HECELCHAKÁN es libre, gobernado por el H. Ayuntamiento con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo su representante el presidente municipal.

b).- **EL C. LIC. JORGE ABRAHAM MARTINEZ CANUL** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL, está autorizado a suscribir en nombre y representación de la Administración Pública Municipal este contrato en términos de la normatividad vigente.

c) De acuerdo a los programas municipales para la realización de obras públicas, se ha considerado precedente y necesaria la ejecución de los trabajos correspondientes a este contrato; y para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL MUNICIPIO" cuenta con un presupuesto a ejercer en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2021, autorizado y disponible, de acuerdo con lo señalado en el oficio de aprobación **AUT-FONDO PETROLERO-30010/004/2021 (20 DE ABRIL DEL 2021)**.

Esta obra se ejecutará con recursos aprobados del FOPET 2021 100% por la cantidad de \$2,804,281.28 Son: (Dos millones ochocientos cuatro mil doscientos ochenta y un pesos 28/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

Ó^ÁÁ  
& } f { ããÁ  
& } Á | • Á  
ããã | | • Á F I Á  
FFJ / Á Á Á  
SVOU O O Á Á  
& } • ã Á Á Á  
& } f { ãã } Á  
& } ã Á } ãã Á  
^ Á } ^ Á  
ãã } Á  
& } & } ã } ã • Á  
ãã } ãã ^ | } ãã  
ãã } ãã ãã | Á  
| | | Á ãã Á  
ãã } ãã Á  
• ^ & ã } ^ • Á ãã Á  
• ã | & } à ã | ãã Á  
& } Á | Á  
| | | 5 • ã | Á Á Á  
| | | ã ^ | Á ãã Á  
& } f { ãã } Á  
^ | ã } ^ & ã } ã Á  
ãã ãã ãã | | Á  
á ^ Á ãã ^ | á | Á ãã Á  
ããã | | Á Á Á Á  
Sããã ^ Á Á Á  
Ú | | ããã } Á Á Á  
Öãã } Á  
Ú ^ | | } ãã • Á } Á  
Ú | • ^ • ã } Á Á Á  
| | • Á } ãã } Á  
U à | ãã | • É

<b>OPERADO</b> <b>RAMO 33</b> <b>FAFEF</b> <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b> <b>ESTADO DE CAMPECHE</b> <b>PERIODO 2018 - 2021</b> <b>CICLO 2021</b>	<b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO</b> <b>A CUALQUIER PARTIDO POLITICO</b> <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b> <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b> <b>EN EL PROGRAMA</b>
---	--



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

d) El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA", para llevar a cabo la obra pública, mediante el procedimiento de contratación de **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-804005994-E3-2021** de conformidad con lo establecido en los Artículos 24, 26 fracción I, 27 fracción II, 30 fracción I y 33 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Para tal efecto, se celebraron los actos de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas el **día 27 de mayo del 2021**; y el acto en el cual "EL MUNICIPIO", emitió el fallo de la Licitación se realizó el día **1 de junio del 2021**, en el que se adjudicó a "EL CONTRATISTA" el presente contrato, para la realización de la obra pública objeto del mismo.

e) Que señala como su domicilio en CALLE 20 EDIF MUNICIPAL SN CENTRO, HECELCHAKAN, CAMPECHE 24800, mismo que señala para los fines y efectos legales de ese contrato.

4.- Que las erogaciones que deriven del presente contrato se cubrirán con recursos Federales otorgados mediante oficio No. AUT-FONDO PETROLERO-30010/004/2021 (20 DE ABRIL DEL 2021) en el acuerdo del Ejecutivo Estatal, y en relación a las Aportaciones previstas en el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en el que se da a conocer la distribución de recursos del **FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET 2021)** sustentado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, conforme lo establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y mediante Oficio de aprobación AUT-FONDO PETROLERO-30010/004/2021 (20 DE ABRIL DEL 2021).

5.- La obra objeto de este contrato se otorgó mediante el procedimiento de contratación por **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, Art. 41 de la Ley de Egresos del Municipio de Hecelchakán del Decreto de Presupuestos de Egresos del Municipio de Hecelchakán publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de Diciembre de 2020.

"EL CONTRATISTA "DECLARA:

II.-"EL CONTRATISTA "DECLARA:

<p><b>OPERADO</b>  <b>RAMO 33</b>  <b>FÁFEF</b>  <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b>  <b>ESTADO DE CAMPECHE</b>  <b>PERIODO 2018 - 2021</b>  <b>CICLO 2021</b></p>	<p><b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO-AJENO</b>  <b>A CUALQUIER PARTIDO POLITICO</b>  <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b>  <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b>  <b>EN EL PROGRAMA</b></p>
--	---

Contrato de **Obra Pública 2021**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

II.1.- Que la empresa COVILH. S.A. DE C.V., es persona moral que se identifica con No. de Acta Constitutiva No. [REDACTED] con actividad empresarial en el Ramo **CONSTRUCCION DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS.** y lo acredita mediante registro federal de contribuyentes ANTE LA S.H.C.P. SEGÚN REGISTRO NO. R.F.C.: [REDACTED] En donde se indica el inicio de actividades con fecha **14 de junio del 2018**, vigente a la presente fecha. Y registro de padrón de contratistas del H. Ayuntamiento de Hecelchakán No. **D.O.P./2021/004.**

II.2.-Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

II.3.- Que tiene su domicilio fiscal establecido en: **CALLE 18 ENTRE PROLONGACION MONTECRISTO Y AV. COLOSIO #419; COLONIA VICENTE GUERRERO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE. 24035** Que acredita con su Registro Federal de Causante que señala para todos los fines legales y efecto de este contrato.

II.4.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su reglamento y las reglas generales para la contratación y ejecución de las Obras Públicas para la dependencia de Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, el contenido de los anexos, que debidamente firmados para las partes que integran el presente contrato, así como las normas técnicas y administrativas que regulan la ejecución de los trabajos.

II.5.- Que conoce y ha inspeccionado con detalle el sitio de ejecución de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que intervienen en la realización de la misma.

II.6.- Que, bajo protesta de decir la verdad, declara no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el Artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado.

Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes.

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO**

**OPERADO**

**RAMO 33**

**FAFEF**

**MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**

**ESTADO DE CAMPECHE**

**PERIODO 2018 - 2021**

**CICLO 2021**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO  
A CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA  
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA**

**Contrato de Obra Pública 2021**

**3**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

"EL CONTRATANTE "encomienda a "EL CONTRATISTA", y este se obliga a realizar en el lugar designado al efecto hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de obra, conceptos de trabajo, precios unitarios, anexos de este contrato, programa y presupuesto, la obra siguiente: **PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP (CALLE 1, CALLE 6 Y CALLE 7).**

"EL CONTRATANTE" podrá en todo tiempo suprimir, suspender temporalmente, modificar parcial o totalmente los trabajos no ejecutados o dar por terminados el contrato, por cualquier causa justificada o cuando concurren razones de interés general, sin que el "EL CONTRATISTA" tenga derecho a reclamación o indemnización alguna, en los términos del presente contrato.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:**

El monto total del presente contrato es de **\$2,800,393.07 Son: (Dos millones ochocientos mil trescientos noventa y tres pesos 07/100 M.N.) I.V.A. Incluido.** Inversión FOPET 2021 (100%) \$2,800,393.07 Son: (Dos millones ochocientos mil trescientos noventa y tres pesos 07/100 M.N.) I.V.A. Incluido..

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:**

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar, la obra en un plazo que no excederá de **60** días naturales debiendo iniciar los trabajos el día **2 de junio del 2021**, condicionado éste a la entrega de la garantía correspondiente, y a terminarlo a más tardar el día **31 de julio del 2021**, de conformidad con el programa establecido, salvo modificación por escrito del "EL CONTRATANTE".

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:**

"EL CONTRATANTE", se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los otros sitios en que deberá llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás amortización que se requiere para su realización, el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de "EL CONTRATANTE" prorrogará en igual plazo la fecha original pactada de terminación de los trabajos.

**QUINTA.- ANTICIPOS.**

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato "EL CONTRATANTE", otorgará un anticipo por: **30%** (treinta por ciento) de la asignación contratada que importa la cantidad de **\$840,117.92 Son:**

**OPERADO**

**RAMO 33**

**FAFEF**

**MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**

**ESTADO DE CAMPECHE**

**PERIODO 2018 - 2021**

**CICLO 2021**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO  
A CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA  
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA**

**Contrato de Obra Pública 2021**

**4**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

(Ochocientos cuarenta mil ciento diecisiete pesos 92/100 M.N.) Con I.V.A. Incluido y el contratista se obliga a utilizarlos en dichos trabajos. 10% para inicio de los trabajos y 20% para la adquisición de materiales, equipos y demás insumos.

"EL CONTRATISTA", garantizará a "EL CONTRATANTE", el importe del anticipo que se le otorgue mediante fianza expedida por institución de fianza debidamente autorizada a favor de "LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN", la fianza será presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de que "EL CONTRATISTA", reciba copia del contrato de obra o fallo del concurso.

La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo en cuyo caso "EL CONTRATANTE", cancelará la misma mediante notificación expresa y por escrito a la empresa afianzadora.

"EL CONTRATANTE", pondrá a disposición del el "EL CONTRATISTA", previamente al inicio de los trabajos, el importe del anticipo en los términos de esta cláusula; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir el período de ejecución de la obra en el plazo estipulado; si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo durante el plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

Para la amortización de los anticipos en caso de rescisión de este contrato "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a "EL CONTRATANTE" el saldo por amortizar de los anticipos en un término no mayor de diez días naturales contados a partir de que le sea comunicado la rescisión, por lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios de la adjudicación, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión , siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

**SEXTA.- FORMAS DE PAGO:**

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a los establecido en el catálogo de los conceptos, al término de su ejecución mediante la formulación de estimaciones, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión de obras públicas quien representará en este caso AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

**OPERADO**

**RAMO 33**

**FAFEF**

**MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**

**ESTADO DE CAMPECHE**

**PERIODO 2018 - 2021**

**CICLO 2021**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO  
A CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA  
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA**

**Contrato de Obra Pública 2021**

**5**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

HECELCHAKAN dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de las mismas, la cual la residencia de supervisión revisará y autorizará su trámite respectivo; y que será pagada por la TESORERIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN.

De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, en los casos en los que "EL CONTRATANTE", no cumpla con el pago de estimaciones y del ajuste de costos, a solicitud de "EL CONTRATISTA", pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en se ponga las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA", será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de elementos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

El pago de estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que "EL CONTRATANTE", tendrá derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", y de conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, este se deberá integrar a "EL CONTRATANTE", las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

Para dar cumplimiento a los artículos 29, párrafos primero, segundo, fracción VI y último párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del Código Fiscal Federación, cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento

**OPERADO**  
**RAMO 33**  
**FAFEF**  
**MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
**PERIODO 2018 - 2021**  
**CICLO 2021**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO**  
**A CUALQUIER PARTIDO POLITICO**  
**QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA**  
**FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS**  
**EN EL PROGRAMA**

**Contrato de: Obra Pública 2021**

**6**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. **M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

en que ésta se realice y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban mediante Complemento para recepción de pagos, que deberá ser presentado una vez realizado el pago con plazo de hasta dos días posteriores a la fecha de realización del pago.

**SÉPTIMA.- GARANTÍAS**

Para garantizar la correcta ejecución de la obra "EL CONTRATISTA", se obliga a constituir garantía de cumplimiento y vicios ocultos del contrato, que se ajustara a las siguientes bases:

1. Se constituirá fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada mediante póliza de institución autorizada y expedida a favor de "LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN".
2. Así mismo para garantizar los trabajos por un plazo de doce meses, previamente a la recepción formal de los mismos "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar fianza por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, otorgada por Institución de Fianza debidamente autorizada a favor de la **TESORERIA DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**. para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución.

**OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS**

Cuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico, no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la propia ley.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido.

OPERADO  
RAMO 33  
FAFEF  
MUNICIPIO DE HECELCHAKAN  
ESTADO DE CAMPECHE  
PERIODO 2018 - 2021  
CICLO 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO  
A CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA  
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

Contrato de Obra Pública 2021

7



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de incremento o decremento de los costos, de los insumos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, y el porcentaje de afectación del ajuste de costos al programa convenido será absorbido por "EL CONTRATISTA"

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa que se encuentre en vigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos o índices que determine las partes; previo aviso que se dé con la debida anticipación. Cuando los relativos que requiera el contratista, o la contratante, no se encuentren dentro de los publicados por la Secretaría de Coordinación del Gobierno del Estado, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida para el caso.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta y de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.

La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de convenio alguno; los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Coordinación del Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Cuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico, no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos

**OPERADO**  
**RAMO 33**  
**FAFEF**  
**MUNICIPIO DE HECELCHAKAN**  
**ESTADO DE CAMPECHE**  
**PERIODO 2018 - 2021**  
**CICLO 2021**

**ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO**  
**A CUALQUIER PARTIDO POLITICO**  
**QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA**  
**FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS**  
**EN EL PROGRAMA**

**Contrato de Obra Pública 2021**

**8**





**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordando por las partes.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a lo establecido en el artículo 43 de la ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.

Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios, cuando los índices que requieran "EL CONTRATISTA" y o "EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

- 1.- La relación de los índices nacionales del precio productor con servicios que se determine en su caso, los índices investigados por "EL MUNICIPIO" los que deben proporcionar a "EL CONTRATISTA".
- 2.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.
- 3.- El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.
- 4.- El análisis de la determinación del factor de ajuste, y
- 5.- Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO", en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste.

**NOVENA -RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

<p><b>OPERADO</b>  <b>RAMO 33</b>  <b>FAFEF</b>  <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b>  <b>ESTADO DE CAMPECHE</b>  <b>PERIODO 2018 - 2021</b>  <b>CICLO 2021</b></p>	<p><b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO Y NO</b>  <b>A CUALQUIER PARTIDO POLITICO</b>  <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b>  <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b>  <b>EN EL PROGRAMA</b></p>
--	--



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. **M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado, la recepción por parte de "EL CONTRATANTE", de los trabajos ejecutados ya sea parcial o total, se realizara en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de que "EL CONTRATISTA", comunique a "EL CONTRATANTE" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados.

"EL CONTRATANTE", tiene derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago de lo indebido, también podrá efectuar recepciones parciales cuando a juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificadas y susceptibles de utilizarse.

**DÉCIMA.- EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA**

Si durante la vigencia del contrato "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a "EL CONTRATANTE", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

**DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES**

"EL CONTRATISTA" como empresario y único patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones fiscales, del seguro social, INFONAVIT y otras derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en la materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA", conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL CONTRATANTE", en relación con los trabajos del contrato.

Por tanto, por ningún motivo podrá considerarse a "EL CONTRATANTE", como patrón solidario o sustituto.

**DÉCIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

Corresponde a "EL CONTRATISTA", cumplir con sus obligaciones señaladas en el presente contrato y en especial, con lo siguiente:

- 1.- "EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en el Provento Ejecutivo, el cual incluye: conjunto de planos arquitectónicos, de ingeniería,

<b>OPERADO</b> <b>RAMO 33</b> <b>FAFEP</b> <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b> <b>ESTADO DE CAMPECHE</b> <b>PERIODO 2018 - 2021</b> <b>CICLO 2021</b>	<b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO</b> <b>A CUALQUIER PARTIDO POLITICO</b> <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b> <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b> <b>EN EL PROGRAMA</b>
---	--



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

memorias descriptivas, de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y definen los conceptos para la construcción de la obra, normas de construcción para el Estado de Campeche y todo lo referente a la Normatividad Mexicana e Internacional vigente y que resulte aplicable, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal y estatal.

2.- "EL CONTRATISTA", deberá responder de los defectos y vicios ocultos en la ejecución de la obra y de los daños y perjuicios que por su inobservancia, imprudencia, falta de pericia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE", a sus bienes o derechos o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía señalada en la cláusula SÉPTIMA.

3.- "EL CONTRATISTA", se obliga a no subcontratar ni ceder bajo ningún título a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", el cual resolverá lo conducente, en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud.

4.- "EL CONTRATISTA", deberá considerar todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

5.- "EL CONTRATISTA", deberá entregar las garantías en los términos, plazos y formas establecidos en el presente contrato.

6.- "EL CONTRATISTA", acepta que de las estimaciones que le cubra "EL CONTRATANTE", se hagan las siguientes deducciones:

- a).- El 1 % como aportación para obras de beneficio social.
- b).- El 0.50% al millar, cuando participe económicamente la federación por concepto de derecho por supervisión, vigilancia y control de los trabajos.

**DÉCIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES**

<b>OPERADO</b> <b>RAMO 33</b> <b>FAFEF</b> <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b> <b>ESTADO DE CAMPECHE</b> <b>PERIODO 2018 - 2021</b> <b>CICLO 2021</b>	<b>ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO</b> <b>A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO</b> <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b> <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b> <b>EN EL PROGRAMA</b>
---	--



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si la obra de este programa se está ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para la cual "EL CONTRATANTE" compara periódicamente el avance de las obras, el atraso se calculará por día; los días de atraso se determinarán a partir de las fechas de terminación fijadas en el programa de ejecución, con los ajustes y prórrogas acordados por las partes.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse "LA CONTRATANTE", procederá a:

a).- La retención en total del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicados por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra, hasta la revisión.

Por lo tanto, mensualmente se hará la devolución o retención que corresponda a fin de que la retención total hasta la fecha del corte de los trabajos de la última estimación que se haya formulada sea la indicada.

b).- Al efectuarse la comparación al último mes del programa, si se procede hacer alguna retención, dicho importe se aplicara en beneficio del erario como pena convencional por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

c).- Si el "CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha señalada en el programa también como pena convencional, deberá cubrir a la "LA CONTRATANTE" mensualmente y hasta el momento en que la obra quede concluida, una cantidad igual al 10% (diez por ciento) de los trabajos que no se hayan realizado.

El pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores estará limitado al 10% (diez por ciento) del monto actualizado del contrato. Cuando este límite sea rebasado "LA CONTRATANTE", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

**DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**

"EL CONTRATANTE", podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, de la suspensión.

En caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, "EL CONTRATANTE", podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato.

<b>OPERADO</b> <b>RAMO 33</b> <b>FAFEF</b> <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN</b> <b>ESTADO DE CAMPECHE</b> <b>PERIODO 2018 - 2021</b> <b>CICLO 2021</b>	<b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO</b> <b>A CUALQUIER PARTIDO POLITICO</b> <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b> <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b> <b>EN EL PROGRAMA</b>
---	--

*(Handwritten signatures and marks)*



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

La fecha de terminación del contrato se prorrogara en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizara mediante acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por los Artículos 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, por lo que "EL CONTRATANTE", avisará a "EL CONTRATISTA", la suspensión de los trabajos.

El presente contrato continuará produciendo todos sus efectos, una vez que hayan desaparecidos las causas que motivaron dicha suspensión.

**DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA**

"EL CONTRATANTE", podrá dar por terminada anticipadamente el contrato, por razones de interés general, cuando exista causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a " EL CONTRATANTE " o bien, no sea posible determinar el tiempo de suspensión.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por "EL CONTRATANTE", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de un representante de "EL CONTRATISTA", el acta circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos.

"EL CONTRATISTA", está obligado a devolver a "EL CONTRATANTE" en un plazo de 10 días hábiles, contado a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que este le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

Las partes convienen que "EL CONTRATANTE", podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", está se efectuara de conformidad con los establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

<b>OPERADO</b>	<b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA</b>
<b>RAMO 33</b>	
<b>FAFEF</b>	
<b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b>	
<b>ESTADO DE CAMPECHE</b>	
<b>PERIODO 2018 - 2021</b>	
<b>CICLO 2021</b>	



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

En caso del rescisión del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL CONTRATANTE" procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del contrato.

Cuando "EL CONTRATANTE" determine justificadamente la rescisión administrativamente del contrato, la resolución correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA", exponiendo las razones y fundamentos que al respecto se tuvieren, para que este, dentro del término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso "EL CONTRATANTE" resolverá lo procedente, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del "EL CONTRATISTA".

Una vez notificado a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato por "EL CONTRATANTE" éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de un representante de "EL CONTRATISTA", el acta circunstanciada del estado en que se encuentra los trabajos.

### DÉCIMA SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de responsabilidad, consecuente con dicho incumplimiento relativo a la indemnización de daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

- 1.- Que la parte que sufra el caso de fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
- 2.- Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, lo notifique por escrito y de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños, a las personas o bienes de la otra parte o a la sociedad en general.

OPERADO  
RAMO 33  
FAFEF  
MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN  
ESTADO DE CAMPECHE  
PERIODO 2018 - 2021  
CICLO 2021

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO  
A CUALQUIER PARTIDO POLITICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA  
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS  
EN EL PROGRAMA

Contrato de Obra Pública 2021

14



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

3.- Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efecto de dichos caso fortuito o fuerza mayor.

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO**

"EL CONTRATANTE", dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando estos, no rebasen el 25% del monto o plazo pactados en el contrato original, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir, en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

Tratándose de modificaciones o de cantidades adicionales, estas se pagarán conforme a los precios unitarios pactados originalmente, tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

**DÉCIMA NOVENA.- BITÁCORA**

"EL CONTRATANTE", a través de la residencia de obra, usará una bitácora que permanecerá en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.

La bitácora debe de considerar como mínimo lo siguiente:

- 1.- Las hojas originales y sus copias deben ser siempre foliadas y hacer referencia al presente contrato.
- 2.- Se debe contar con original para "EL CONTRATANTE", y al menos 2 copias, una para "EL CONTRATISTA", y otra para la residencia de supervisión de obras.
- 3.- El contenido de cada nota deberá precisar: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso a la nota que se contesta.
- 4.- Las copias deberán ser desprendibles, no así los originales.

**VIGÉSIMA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

OPERADO RAMO 33 FAFEF MUNICIPIO DE HECELCHAKAN ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021 CICLO 2021	ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
--	---



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO No. M.H.C.-DOP-FOPET-SE-003-2021**

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra, objeto de este contrato y todas y cada una de las cláusulas que los integren, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche su reglamento y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, así como a la jurisdicción de los tribunales estatales ubicados en la Ciudad de San Francisco de Campeche, por lo tanto, "EL CONTRATISTA", renuncia al fuero que pudiera corresponder por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente Contrato se firma en Hecelchakán, Camp., a los 2 día del mes de junio del 2021.

EL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

EL CONTRATISTA

LIC. JORGE ABRAHAM MARTINEZ CANUL  
 PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN.

LIC. GERMAN MONTIEL LUGO  
 ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA  
 COVILH. S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

LIC. OSCAR VALENTÍN ESPAÑA VELA  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN

<p><b>OPERADO</b>  <b>RAMO 33</b>  <b>FAFEF</b>  <b>MUNICIPIO DE HECELCHAKAN</b>  <b>ESTADO DE CAMPECHE</b>  <b>PERIODO 2018 - 2021</b>  <b>CICLO 2021</b></p>	<p><b>ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO</b>  <b>A CUALQUIER PARTIDO POLITICO</b>  <b>QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA</b>  <b>FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS</b>  <b>EN EL PROGRAMA</b></p>
--	---